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PRVNI ZELEZARSKA SPOLECNOST, )

Zmluva o dielo ¢. 20091001

Uzatvorena v zmysle §536 a nasledujucich Obchodného zakonniku medzi :

Zmluvné strany

Objednavatel

V mene ktorého kona

Vo veciach zmluvnych je opravneny rokovat
Vo veciach technickych je opravneny rokovat
Vo veciach realizacnych je opravneny rokovat

ICo
IC DPH
Bankove spojenie

Registracia

Zhotovitel’

V mene ktorého kona
Vo veciach zmluvnych je opravneny rokovat':
Vo veciach technickych je opravneny rokovat

ICO

IC DPH
Bankové spojenie

Registracia

Clanok 1.

Zeleziarne Podbrezova, a.s.

O : 31 562 141
IC DPH : SK2020458704
Spolo€nost je registrovana v OR OS Banska Bystrica
i Odd.: Sa, VioZka &.: 69/S

Zeleziarne Podbrezova a. s.

Kolkaren 35

976 81 Podbrezova

Ing. Marian KURCIK - podpredseda predstavenstva a ER
Ing. Lubor SCHWARZBACHER - é&len predstavenstva a TR

Ing. Milan SRNKA, PhD. - veduci odboru Ttir
Ing. lvan KOLAJ - odd. Ttir
p. Jozef MACHNIC-odd. Ttir

31562141

SK2020458704

TATRABANKA, a.s.

¢.u. EUR: 2922480177/1100

IBAN SK5711000000002922480177
¢.u. CZK: 2926130043/1100

IBAN SK4911000000002926130043

Spolo¢nost je registrovana v OR OS Banska Bystrica,
odd.: Sa, VlozZka ¢.: 69/S

Prvni zelezarska spoleénost Kladno, s. r. o.

- organizacna zlozka

Lis&ie Nivy 7

821 08 Bratislava

Ing. Jifi MRACEK - veduci organiza&nej zlozky
Ing. Jifi MRACEK,

p. Petr CERNY, Ing. Stanislav NOVAK, CSc.,
Ing. Vratislav KOURIL, Ing. Ferdinand MINARIK
44 408 714

SK4020230775

TATRABANKA, a.s.

¢.u. EUR: 2925734216/1100
¢.0. CZK: 2928734211/1100

Spoloénost je registrovana v OR OS Bratislava |,
odd.: Po, VloZka &.: 1639/B

rska spolecnost Kladno, s.r.0
-organizaéna zlozka
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Za podmienck uvedenych v tejto Zmiuve o dielo (dalej len ,ZoD") sa zhotovitel zavazuje k vykonaniu nizdie uvedeného diela
a objednavatel sa zavazuje riadne vykonané dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu za dielo.

Clanok 2. Predmet diela

Nazov diela:
Rekonsétrukcia odprasenia EAF a LF pece

Rozsah dodavky zhotovitefa bude nasledujuci:
Dodavka a montaz zariadenia vratane montaznych zdvihacich mechanizmov, individualne odsklsanie, komplexné
odsku$anie, zaskolenie obsluhy a Gdrzby, pripojky energii, zaklady pod technologické zariadenia, podpomné OK,
uprava konstrukcie haly, skiSobna prevadzka, meranie emisii, preukazanie garantovanych parametrov, uvedenie do

s trvalej prevadzky v zmysle Prilohy &.1 — technicka Specifikacia (ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto ZoD

Clanok 3. Miesto plnenia

Miestom pinenia diela pre polozky podla Cl. 2 st Zeleziarne Podbrezovi a.s. — prevadzkareri Oceliaref, vratane prifahlych

priestorov a staveniska.

Clanok 4. Dodacia doba

1. Termin realizacie ZoD zagina uc¢innostou a platnostou ZoD a plynie do terminu riadneho odovzdania diela uvedeného
v ZoD.
2 Dielo uvedené v Cl. 2. bude protokolarne odovzdané do trvalej prevadzky najneskér do 31.12.2012. Do terminu trvalej

prevadzky je potrebné vykonat skusky a preukazanie garantovanych parametrov podia Cl.15. Dielgie terminy budi
predmetom vzajomneho odsuhlaseného ¢asového harmonogramu prac.

3. Zmluvné strany sa dohodli na rozsahu a dodani technickej dokumentacie nasledovne :

‘ a. Pri protokolarnom uvedeni zariadenia do ski$obnej prevadzky

- technologicka vykresova dokumentacia a predbezna elektrodokumentacia a to 2x v papierovej forme a 1x na
CD v systéme CAD-mechanicka ¢ast a Eplan - elektrocast

- predbezny navod na obsluhu a udrzbu technologickeho zariadenia

4 zasady bezpe&nosti prace

- protokoly o typovej a kusovej skuske rozvadzacov

- vychodzie revizne spravy elektrickych napatovych rozvadzacov

- certifikaty od tlakovych nadob

b. Pri prebierke zariadenia

- koneéna dokumentacia skutoéne vyhotovenia diela (zachytava pripadné zmeny uskuto¢nené poas montaze
a skusobnej prevadzky)

- CE prehlasenie o zhode so smernicami EU

- PLC - Simatic S7 riadiaci program na CD

- Koneény navod k obsluhe a GdrZbe zariadenia
Technicka dokumentacia, bezpecnostné znacenie po linke a komunikaény jazyk na ovladacich paneloch bude v slovenskom

alebo &eskom jazyku.

b/i-;'.!rr':;-i &2 Celkovy pocet stran v dokumente 3%
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Clanok 5. Cena diela

Cena diela uvedeného v Cl. 2 &ini :

9 265 061,- EUR bez DPH
(devidtmilionovdvestosest'desiatpéttisicdest'desiatjeden EUR bez DPH)

2. K cene diela bude zhotovitel fakturovat DPH v zmysle pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

3. Dodacia podmienka v zmysle INCOTERMS 2000 je stanovena DDU Podbrezova

4. Vlastnicke pravo a nebezpetenstvo $kody na diele prechadza na objednavatela diiom prevzatia riadne vykonaného diela
(podra &l. 7) objednavatefom. Zhotovitel dava zaroven objednavatefovi suhlas na pripadné riadne a bezodplatne
uzivanie diela pred nadobudnutim vlastnickych prav objednavatelom.

5 Hore uvedena cena je kone¢na a nemenna pocas celého zmluvného vztahu.

6. Presna $pecifikacia ceny je uvedena v rozpoéte ( Priloha &. 2), ktory tvori neoddelitelni sicast' tejto zmluvy.

Clanok 6. Fakturacia a platobné podmienky

7 Zmluvné strany si dohodli nasledovné platobné podmienky :

Mesaé&na alebo kvartalna fakturacia po dodavkach jednotlivych &asti , stavebnych prac alebo sluzieb az do vysky
80% z celkovej ceny diela / bez DPH/
10 % z celkovej ceny diela / bez DPH / po uvedeni zariadenia do skuSobnej prevadzky oproti obojstranne
podpisaného protokolu
10 % z celkovej ceny diela / bez DPH / po uspe8nych garanénych skl8kach a prevzati diela oproti obojstranne
podpisaného preberacieho protokolu

2. Splatnost véetkych faktur je 80 dni odo dia vystavenia.

3. Za dni zdanitelného plnenia budl povazované vyroéné dni touto ZoD dohodnuté.

4, Objednavatel moze fakturu vrétit v pripade, Ze tato obsahuje nespravne alebo neupliné udaje, popripade obsahuje
nespravne cenové Udaje.

Clanok 7. Realizacia, odovzdavanie a preberanie diela

1. Zhotovitel je povinny realizovat dielo $pecifikované v Cl.2 tejto ZoD na vlastné naklady. Riadne zrealizované a
dokoné&ené dielo v termine odovzdat' objednavatelovi spésobom dohodnutym v tejto ZoD.

2. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo na zaklade vlastnej vypracovanej realizaénej technickej dokumentacie.

3. Zhotovitel je povinny zhotovit dielo v najlepSej kvalite spdsobilej k dohodnutému alebo obvyklému spdsobu uzivania,
bez zavad braniacich prevadzke zariadenia. Dielo, ako aj postupy, pouzité zhotovitelom pri jeho realizacii musia
zodpovedat technickym EN normam.

4, Zhotovitel odovzda dielo objednavatelovi podia Cl.2, po Uspesnom preukazani garantovanych parametrov,
preukazatelnom zaskoleni obsluhy a udrzby a odovzdani sprievodnej dokumentacie, a to kterminu ukoncenia
skugobnej prevadzky, najneskor do 31.12.2012, preberacim protokolom, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi
stranami. Zhotovitel vyzve objednavatela k prevzatiu diela pisomne a to minimalne 5 pracovnych dni vopred.
Objednavatel je povinny riadne zhotovené dielo prevziat najneskér do 5 dni od dorugenia pisomnej vyzvy k prevzatiu,
pokial dielo nevykazuje vady a nedorobky braniace jeho riadnemu uZivaniu. Za riadne zhotovené dielo sa na ucely
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tejto zmluvy (pokial nie je ustanovené inak) povaZuje dielo bez vad resp. dielo stakymi vadami, ktoré nebrania
riadnemu uzivaniu diela na ucel na ktory je urcené.

5i V$etky merania a ¢innosti spojené s preukazovanim garantovanych parametrov bude vykonavat zhotovitel v su&innosti
s objednavatefom a budd pisomne zaznamenané. Datum odovzdania diela je zaroveri diiom zdanitelného pinenia.

6. Pokial dielo alebo jeho &asti budu vykazovat vady a nedorobky, ktoré nebrania prevadzke, tieto budl zaznamenané
v preberacom protokole so stanovenim terminu odstranenia vady podfa jej rozsahu. Stanovenie terminu pre
odstranenie zavad v protokole, nema vplyv na pripadnu zodpovednost zhotovitela za nedodrzanie zavaznych terminov
pinenia podia Cl.4 odst. 2.

7. Opravnené osoby zhotovitela a objednavatela vo veci realizacie stavby:
a) Montazne prace na stavbe za zhotovitela riadi : Ing.Vratislav Koufil
b) MontaZne prace na stavbe za objednavatela koordinuje: Ing. Ivan Kolaj
c) Za objednavatela realizované dielo prebera : Ing. Milan SRNKA, PhD.
Ing. Miroslav DOMOVEC, CSc.
d) Za zhotovitela realizované dielo odovzdava : Ing.Vratislav Koufil

Clanok 8. Zaruka a zaruéna doba

1. Zhotovitel poskytuje zaruku v dizke 24 mesiacov vo vztahu k nim realizovanému dielu podra ¢I. 2.

Zaruéna doba zacina plynat diiom podpisania preberacieho protokolu avak najviac 27 mesiacov odo dfia uvedenia
zariadenia do skusobnej prevadzky. Zaruka sa nevztahuje na rychle opotrebitelné diely.

2, V pripade vypadku, poruchy alebo opravy odovzdaného diela, resp. jeho ¢asti, podia tejto ZoD v zaruénej lehote sa,
zarutna doba o predlZuje o dobu, po ktori objednavatel nemohol dielo alebo jednotlivi jeho &ast alebo sudiastku
riadne uzivat z dévodu uskuto&iovania jeho zaruénej opravy & vymeny. PrediZenie zaruénej doby sa vztahuje iba na
zarukou dotknuté komponenty.

3; Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnl reklamaciu na dielo uplatni bezodkladne po zisteni vady diela pisomnou
formou do ruk (na adresu) zodpovedného zastupcu zhotovitela a objednavatel je povinny v pisomnom oznameni
zistené zavady popisat, pripadne popisat ako sa tieto prejavuju.

4, Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade nahlasenia vady diela zo strany objednavatela v zaru&nej lehote, zahdji najneskér
do 12" hod. v pracovnych ditoch a do 24™ hod. po&as vikendov, sviatkov a dni pracovného pokoja a volna od jej
nahlasenia, €innosti veduce k zahajeniu procesu odstranenia vady.

5, Zhotovitel je povinny odstranit vady vzniknuté v zaruénej dobe na vlastné naklady s maximalnym asilim a vyuZitim
vSetkych svojich materialnych, technickych a personainych kapacit, pripadne aj s nevyhnutnym vyuZitim kapacit
svojich subdodavatefov.

B. Objednavatel sa zavazuje odovzdané dielo uzivat a udrZovat riadnym a obvyklym spdsobom. Vady a $kody diela,
ktoré vzniknu nespravnou obsluhou, chybnou a nevhodnou tdrzbou alebo nedbanlivostou, alebo v désledku porugenia
povinnosti vyplyvajucich objednavatefovi z ustanoveni Navodu na obsluhu diela, rovnako tak aj bezné opotrebovania,

budu zo zaruky vylacené.

Clanok 9. Prava a povinnosti objednavatefa

1 Objednavatel je povinny a zaviazany zaplatit zhotovitelovi zmluvnu cenu za riadne vykonané a realizované dielo podra
Cl.5 tejto ZoD.

1
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11.

Objednavatel je prostrednictvom svojich zamestnancov opravneny kedykolvek kontrolovat priebeh prac a zhotovitefl je
mu povinny v tomto smere poskytnit vSetku sucinnost.

Objednavatel je povinny minimaine 1x tyZdenne podpisat a skontrolovat spravnost dat uvedenych v stavebnom
denniku.

Objednavatel zabezpedi priestory staveniska pre zhotovenie diela.

Stavenisko bude odovzdané obojstranne podpisanym odovzdavacim protokolom.

Objednavatel zabezpeti osvetlenie staveniska a ochranu staveniska pred kradezami.

Objednavatel zarovef bezodplatne poskytne plochu pre uskladnenie dielov a kryty suchy uzamykatelny sklad.
Objednavatel zabezpeéi kanceldriu, socidlne zariadenia a miestnosti vratane $atni s hygienickymi zariadeniami
(toaleta, sprcha) na mieste realizacie stavby podla Cl.3, poéas celej doby realizacie stavby a dalej vstup a vjazd
zamestnancov zhotovitela do arealu objednavatela pofas celej doby realizacie ako aj poéas skusobnej prevadzky.
Dalej zabezpeéi moznost stravovania za Uhradu v aredli Zeleziarne Podbrezova a. s.

Objednavatel zabezpeci a poskytne stavajuce zdvihacie prostriedky v hale oceliarne pogas doby realizacie prac,
umozni vykonavat vonkajsie a vnitorné prace spojené s montaZou zariadenia bez obmedzenia zhotovitela, vratane
zabezpedenia vypratania plochy pod vykonavanou montazou v dohodnutom rozsahu pocéas celej doby montaze diela.

Objednavatel doda vietku dostupni dokumentaciu v rozsahu vyZiadanom zhotovitelom a v terminoch stanovenych
zhotovitefom, vratane zabezpecenia stavebného povolenia a povolenia IPKZ.

Objednavatel umozni vjazd vozidiel a techniky zhotovitela a jeho subdodavatefov do svojho arealu vratane zaistenia

a bezpecného prejazdu dodavanych komponentov a ¢asti diela az na miesto staveniska.

Objednavatel je povinny zabezpedit $kolenie BOZP a PO zamestnancov zhotovitela a vSetkych jeho subdodavatelov.

Clanok 10. _ Prava a povinnosti zhotovitefa

Zhotovitel je povinny a zaviazany realizovat’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v zavazne dohodnutej
lehote a dielo riadne a v&as realizované odovzdat' objednavatelovi. Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik
o postupe a vykonavani v8etkych prac, a to vrozsahu stanovenom pravnymi predpismi SR. Zhotovitel je povinny
denne zistovat stav zapisov v stavebnom denniku vykonanych objednavatelom. Zhotovitel je povinny umoZnit
objednavatelovi kedykolvek nahliadnut do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny starat sa o poriadok v mieste pinenia tejto ZoD. Po skonceni pinenia svojich povinnosti podrfa
tejto ZoD je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vypratat stroje a zariadenia, ktoré k realizacii diela pouzival.
Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v3etci jeho zamestnanci ako aj jeho subdodavatelia, ktori budd vykonavat prace
pri realizacii diela, boli riadne oboznameni a pouceni o zasadach BOZP a PO zodpovednym zamestnancom
objednavatefa.

Zhotovitel Uplne zodpoveda za to, Ze jeho zamestnanci majl prisludné opravnenia pre éinnosti, ktoré budu vykonavat'.
Zhotovitel zodpoveda za riadny stav mechanizmov, pristrojov a nastrojov pouzivanych pri realizacii diela. Vetky
povinnosti zhotovitela sa vztahuju bez vynimky na jeho subdodavatefov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky pracovno-pravne predpisy, predpisy upravujliice bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci, predpisy protipoZiarnej ochrany apod. (protipoZiarne hliadky zabezpeduje objednavatel).

Vietci zamestnanci zhotovitefa su povinni pred prvym nastupom na vykon €innosti absolvovat vstupné skolenie o
BOZP a PO a jeho absolvovanie pisomne potvrdit. Povereny zastupca zhotovitela okrem toho podpi$e Zaznam o
&koleni BOZP a pokyny pre pracovnikov ostatnych subdodavatelskych firiem, pre zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, ktoré su platné v spolognosti Zeleziarne Podbrezova a.s..
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10.

3.

Zhotovitel pred nastupom na realizaciu diela odovzda pisomny zoznam techniky a zamestnancov. Tieto zoznamy je
zhotovitel povinny riadne aktualizovat'

Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne oznacenie pracovnikov pri realizacii diela. Zamestnanci ako aj dalSie osoby
pbsobiace v mene zhotovitela st povinni sa na vyZiadanie poverenej osoby objednavatela preukazat menovkou, resp.
inym dokladom odsuhlasenym objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje, pokial sa bude zdrziavat v priestoroch objednavatela, dodrziavat ustanovenia zakona NR SR
€. 124/2006 Z. z. v platnom zneni o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a dalSie pravne poZiadavky v oblasti
bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci vzmysle platnych pravnych predpisov a poziadaviek systému riadenia
bezpecnosti prace podla BSi OHSAS 18001 ako aj ustanovenia zakona NR SR &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
poziarmi v platnom zneni a platné pravne poZiadavky v oblasti starostlivosti o Zivotné prostredie a poziadavky systému
enviromentalneho manazérstva v zmysle normy ISO 14001 ako aj véetky interné normy objednavatela, s ktorymi bol
zhotovitel preukazatefne oboznameny.

Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky $kody sposobené porusenim veobecno — zavaznych
pravnych predpisov ako aj internych noriem objednavatela s ktorymi bol preukazatelne oboznameny.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/ overovania suvisiaceho s dodévanym tovarom, pracami a sluzbami

kedykolvek po¢as platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti NFP medzi objednavatelom a MZP SR

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu za nesplnenie zmluvnych podmienok.

|
'|
I
i
l
Clanok 11. Obchodné tajomstvo i
Zmluvné strany sa zavazuji, ze vietky materialy, technické vykresy, projektova a in& dokumentacia, obchodné, [
technické a dalsie pripadné iné informacie, ktoré im boli zverené zmiuvnym partnerom nespristupnia tretim osobam “
bez pisomného suhlasu a tieto budi pouZité vyhradne pre spinenie zavézku podra tejto ZoD a nasledne pri prevadzke ‘
a udrzbe diela.

Zhotovitel mdze disponovat vysledkami projekénych prac pre svoje viastné zamery na zaklade pisomného suhlasu
objednavatela.

Objednavatel mdze s pisomnym sthlasom zhotovitela reprodukovat, distribuovat a publikovat spravy a dokumentaciu
vypracovane zhotovitelom aj pre iné ucely nez je uvedené v tejto ZoD.

Technické podklady, katalogy, prospekty, zobrazenia, demonstraéné verzie programov a priruky su duSevnym
vlastnictvom zhotovitela a vztahuje sa na ne ochrana v zmysle prislunych zakonnych ustanoveni s ohfadom na
reprodukovanie, napodobovanie a sitaz. .
Objednavatel umozni zhotovitelovi uvadzat a prezentovat dielo ako referenciu zhotovitela.

Pracovnici zhotovitefa st povinni zachovavat mi€anlivost o vSetkych skuto&nostiach o ktorych sa dozvedia pri

vykonavani diela alebo v suvislosti s nim, ktoré slvisia s podnikom objednavatela a/alebo predmetom jeho
podnikatefskej Cinnosti a s ktorymi sa naklada ako s obchodnym tajomstvom v zmysle § 17 Obchodného zakonnika.
Za poru$enie tejto povinnosti zodpoveda zhotovitel.

Clanok 12. Vyssia moc

Zhotovitel nie je zodpovedny za stav ak jeho omeskané pinenie alebo iné neplnenie zavazku podra tejto ZoD je

vysledkom okolnosti vylu€ujlcich zodpovednost — ,vy$siu moc®. Pokial tato ,vy3&ia moc" netrva dihéie nez 6 mesiacov
predizuje sa pinenie zavazku vyplyvajticeho z tejto ZoD o dobu trvania tejto ,vy$8ej moci. V pripade trvania ,vysse;j
moci* po dobu dih$iu nez 6 mesiacov, bude vzniknuta situacia rieSena dohodou zmluvnych stran.

Ry
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Pre ucely tohto &lanku sa za okolnosti ,vy§3ej moci® povazuju mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle na véli
zmluvnej strany a brania docasne alebo trvale v plneni ZoD stanovenych povinnosti a tieto okolnosti nastali po
uzatvoreni tejto ZoD a nemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo prekonané ani pri vynaloZeni
maximalneho Usilia, ktoré sa mdze od zmluvnej strany pozadovat a v dobe uzatvarania tejto ZoD nemohli byt
predvidané.

Za okolnosti ,vy$8ej moci* su povaZované mimo iné Zivelné pohromy, prirodné katastrofy, vojny, Strajky, vieobecna
mobilizacia, pripadne obgianska vojna.

V pripade, Ze nastanu okolnosti ,vy&8ej moci*, upovedomi povinna zmluvna strana bezodkladne druh( zmluvnt stranu
o tomto stave a o jeho priCine a taktieZz o predpokladanom ukonéeni tohto stavu. Povinna zmiuvna strana pokraéuje
v plneni svojich zavazkov podla zmluvy a prijme opatrenia k minimalizacii dopadov stavu ,vy3$ej moci*.

Clanok 13. _Garantované parametre predmetu diela

Garantované parametre :

- maximaine celkové odsavané mnoZstvo 600 000 Nm°/hod +/-10%
- koncentracia TZL za vystupom z filtra max 10 mg/Nm3
- co max 750 mg /N m3

Clanok 14.  Zmluvné pokuty, odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany tejto ZoD sa dohodli, Z2e sU opravnené sankcionovat druhu stranu tejto ZoD zmluvnymi pokutami

podla nasledovného ;

Za nedodrzanie terminu odovzdania diela podra &1.4 0.5 %/ tyzderi oneskorenia z celkovej ceny diela.

Za oneskoreny nastup na servis 100,- EUR za kazdu zapoéatd hodinu

Prekroéenie TZL :

. 0Od 11 do 20 mg,’Nm3 zmluvna pokuta 5% z celkovej ceny diela

. Nad 20 mg/ Nm?® dovod na neprevzatie diela (dielo sa nepovaZuje za

riadne vykonané)

Prekro¢enie priemerného obsahu CO (po vyluéeni vplyvu LF po dobu tavby (odpich — odpich) na vystupe

z komina):
. Od 750 mg/ Nm®>  do 900 mg/Nm® zmluvna pokuta 3 % z celkovej ceny diela
. Nad 900mg/ Nm’ doévod na neprevzatie diela

Podkroéenie celkového odsavaného mnozstva :
. Pod 540 000 Nm>/hod zmluvna pokuta 5% z celkovej ceny diela
. Pod 480 000 Nm*/hod dévod na neprevzatie diela

Suéet vietkych moZnych maximalnych zmluvnych pokat, vystavenych objednavatelom na zhotovitela, za nedodrzanie
zmluvnych podmienok neméze celkovo presahovat viac ako sumu 12% z celkovej ceny diela.

Ugastnici maja pravo od tejto ZoD odstuipit za podmienok stanovenych zakonom alebo touto ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatne poruSenie povinnosti zhotovitela, opraviiujuce objednavatela vo vztahu
k tejto ZoD po pisomnom upozorneni odstupit od zmluvy v zmysle § 345 obch. zak. povaZuji :

- meskanie zhotovitela s odovzdanim diela podla Cl. 4 odst. 2 o viac nez 90 dni

_— 4
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- dodanie diela so zavadami, ktoré brania riadnemu uZivaniu diela

Clanok 15. _Zavere&né ustanovenia

1. Pravne vztahy touto ZoD vyslovene neupravené sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR,
predovSetkym Obchodnym zakonnikom v platnom zneni. Za rozhodné pravo dohoduju ugastnici prave Slovenskej
republiky s vyli€enim koliznych noriem. V pripadnych sporoch sa dohoduje pravomoc stdov SR.

2, Tato zmluva sa uzatvara podla §536 a naslednych Obchodného z&konnika a v podrobnostiach sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

3. Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, podpisanych opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dve
vyhotovenia ZoD obdrZi objednavatel, jedno zhotovitel.

4. Tato zmluva je predmetom Ziadosti na nenavratny finanény prispevok (NFP) v ramci vyzvy Ministerstva Zivotného
prostredia SR Prioritna os 3 : Ochrana ovzdusia a minimalizacia nepriaznivych vplyvov zmeny klimy
Operaény ciel : 3.1. Ochrana ovzdusia ( kéd vyzvy OPZP —-P03-09-3)
I. skupina : ZniZovanie emisii zakladnych a ostatnych znecistujlcich latok v ovzdusi najma tuhych znegéistujucich latok
(PM1g, PMz5s ), SOz, NOy , benzén, VOC, NHs , tazkych kovov a PAH

5. Objednavatel sa ako vyhlasovatel uchadza o poskytnutie NFP, preto si vyhradzuje pravo odstupit od tejto
ZoD v pripade, ak nebude medzi objednavatefom a MZP SR podpisana zmluva o poskytnuti NFP

6. Téato zmluva nadobuda platnost diiom uzatvorenia a G&innost diiom podpisania zmluvy medzi objednavatelom a MZP

SR na poskytnutie NFP pre projekt v ramci vyzvy uvedenej v bode 4 tohto &lanku.

Zoznam priloh, ktoré su neoddelitelné sucasti tejto zmluvy.

Priloha ¢.1 Technicka Specifikacia

Priloha ¢.2 Vykaz — vymer, rozpo&et

26. 10 2009 . _
A \ . kr-\ 1—‘\3 o
V Podbrezovej , diia@ ........ccoceoiveeniieiieiee e V Brezne, dna AUDJ
za Zeleziarne Podbrezova a. s. za Prvni zelezarska spolecnost Kladno, s. r. o.

- organizacna zlozka

Ing. Marian KURCIK Ing. Jitf MRACEK
podpredseda predstaveristva ' vedci orgdnizaénej zlozky
a ekonomicky riaditef/ZP a.s.
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OSVEDCENIE

o0 pravosti podpisu

Podl'a knihy osved&ovania pravosti podpisov osvedCujem pravost podpisu: Ing. Jifi Mracek , r.¢.
670518/1285, datum narodenia 18.5.1967, bytom Kladno, Vitézna 2956, ktorého(ej) totoznost’ som zistil
(a) zakonnym sposobom, sposob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - ob¢iansky preukaz, séria
a/alebo ¢islo: 104005764, ktory(a) listinu predo mnou vlastnoru¢ne podpisal(a). Centralny register
osvedéenych podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo O 791877/2009.

Brezno dna 15.10.2009

s G o
zamestnanec poverceny notarom

Upozornenie! Notdr legalizaciou
neosved&uje pravdivost’ skutoCnosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notarskeho poriadku)



